项目说明
一、采购项目：聊城市妇幼保健院供暖供水泵房改造采购项目
二、项目说明：
本项目为一个包，为提升我院的医疗服务质量，积极推进三级妇幼创建工作，需对我院供暖供水泵房基础设施进行改造改建，目前泵房存在设备老化、布局不合理、管道渗漏等问题，不仅影响了供暖供水的稳定性和安全性，也难以满足三级妇幼医院的高标准要求。为彻底解决现状问题，现计划对供暖供水泵房进行全面的规范化改造：

1. 对泵房内原老旧损坏净水设备及配套设施（水箱36m³一组、12m³一组）进行报废处置（保护性利旧拆除）。

2. 重新规划泵房的布局，优化管道走向，无负压设备配电柜、供暖设备配电柜位置移位，实现水电分离。确保设备运行顺畅，便于维护和管理。

3. 对供暖换热器及循环水泵进行基座布局调整新建，提高设备防水、防潮、防火措施，提高泵房的安全性。本项目预算金额4.9万元（据实结算）。
施工前照片：
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工程量清单：
	供暖机房整修工程明细表

	序号
	内容
	规格型号
	数量
	单位
	单价
	合计
	备  注

	1
	不锈钢水箱拆除、清运至仓库
	36m³
	1
	套
	
	
	

	2
	不锈钢水箱拆除、清运至仓库
	12m³
	1
	套
	
	
	

	3
	净水机及储存罐拆除、清运至仓库
	4T
	1
	套
	
	
	

	4
	其他附属设备及管线拆除、清运至仓库
	
	1
	项
	
	
	

	5
	无负压设备浇筑基座
	需根据实际情况，是否靠边位移
	1
	台
	
	
	

	6
	供暖换热器及循环水泵浇筑基座
	
	2
	台
	
	
	

	7
	无负压设备一次及二次供水管路整改
	调整至2.5米以上、管道保温重新制作
	1
	项
	
	
	含整改所需管道及保温

	8
	无负压设备配电柜、供暖设备配电柜位置移位，实现水电分离
	1
	项
	
	
	

	9
	各配电柜至设备动力端线路整改，铺设线缆桥架、桥架贴顶铺设
	1
	项
	
	
	含整改所需线缆及桥架

	10
	利旧拆除的不锈钢水箱，组装一套2m³水箱，做供暖系统补水箱使用
	1
	项
	
	
	

	11
	采购两台补水泵及一套补水控制柜，与水箱组合成一套补水装置用于供暖系统
	1
	套
	
	
	

	12
	水箱条形混凝土基座破除、垃圾清运、地面回填、完成基础浇筑、机房侧光面交付，预留出的房间地板砖交付
	1
	项
	
	
	

	13
	机房与预留房间隔墙砌筑、矿棉板吊顶、照明插座灯具安装，机房内水电间隔墙砌筑
	1
	项
	
	
	

	合计
	
	
	
	


三、资格要求：

应具备下列条件：

1、具有合法有效的营业执照及相应的经营范围，良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有足够的流动资金来承担项目服务的实施，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结状况；

2、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法、违规记录。

四、交工期：15天。
五、费用结算
签订合同，项目完成验收合格后乙方提供正规发票据实结算。
